



# *Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo*

DIREZIONE GENERALE MUSEI  
COMPLESSO MONUMENTALE DELLA PILOTTA

## **DETERMINA DIRIGENZIALE DI IMPEGNO N. 418 DEL 01/07/2020**

**Oggetto: Aggiudicazione Procedura negoziata telematica, esperita con la modalità dell'RdO sul Mepa ai sensi dell'art 36 comma 2 lett. b) del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. per l'affidamento dei lavori di rifacimento pavimentazione dell'interrato della Biblioteca Palatina, presso il Complesso Monumentale della Pilotta – Parma**

**CUP F95C19001950001 – CIG82988836E5**

### **IL DIRETTORE**

**VISTO** il D.P.C.M. 29/08/2014 n. 171 recante Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'art. 16, comma 4, del D.L. 24/04/2014, n. 66, convertito con modificazioni, dalla legge 23/06/2014, n. 89,

**VISTI** i successivi decreti attuativi: D.M. 27 novembre 2014 concernente "Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo" e D.M. 23 dicembre 2014 concernente "Organizzazione e funzionamento dei musei statali";

**VISTO** il DM 23 gennaio 2016, recante riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell'art. 1, comma 327, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 che all'art. 6 comma 1, lett. b) ricomprende il Complesso monumentale della Pilotta tra i gli istituti e musei di rilevante interesse nazionale, quale ufficio di livello dirigenziale non generale periferico.

**VISTO** il DM 9 aprile 2016 recante disposizioni in materia di aree e parchi archeologici e istituti e luoghi della cultura di rilevante interesse nazionale, ed in particolare l'art. 9 comma 1 di modifica dell'allegato 2 del decreto ministeriale 23 dicembre 2014 recante "Elenco di istituti e luoghi della cultura e altri immobili e/o complessi assegnati ai musei e ai parchi archeologici dotati di autonomia speciale" dove al n. 1 di detto elenco al Complesso monumentale della Pilotta sono assegnati: la Biblioteca Palatina di Parma – la Galleria Nazionale di Parma – il Museo Archeologico Nazionale di Parma – il Teatro Farnese di Parma;

**VISTO** il Decreto della Direzione generale musei che, alla conclusione delle procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali degli uffici di cui all'art. 6, comma 1 del citato DM., ha conferito dall'8 maggio 2017 al Dott. Simone Verde l'incarico di funzione dirigenziale non generale di direzione del Complesso monumentale della Pilotta;

**CONSIDERATO** che a fronte di nuove esigenze tecniche e funzionali, si rende necessario dover procedere ai lavori di rifacimento pavimentazione dell'interrato della Biblioteca Palatina, presso il Complesso Monumentale della Pilotta;

#### **VISTI:**

- l'art. 36 comma 2 lettera b) del D. Lgs 50/2016 prevede che per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro (e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori) e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura di cui al periodo



Ministero  
per i beni e le  
attività culturali  
e per il turismo

Complesso Monumentale della Pilotta  
Piazzale della Pilotta 15, 43121 Parma Tel +39 0521 233309 (Centralino)  
PEC: [mbne-em-pil@mi.beniculturali.it](mailto:mbne-em-pil@mi.beniculturali.it)  
PEO: [em-pil@beniculturali.it](mailto:em-pil@beniculturali.it)





# *Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo*

DIREZIONE GENERALE MUSEI  
COMPLESSO MONUMENTALE DELLA PILOTTA

precedente. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;

- l'art. 5 delle Linee Guida n. 4 di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 Aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018 recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" in materia di affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00.

**VISTA** la Determina a contrarre n. 852 del 05/12/2019;

**CONSIDERATO** che per l'esecuzione dei lavori in oggetto è stata indetta RdO n. 2566071 in data 12/05/2020 invitando i seguenti operatori economici:

- 1 ANNA MORESTORI PARMA(PR) EMILIA ROMAGNA
- 2 ARTEMA SRL RUBIERA(RE) EMILIA ROMAGNA
- 3 ARTRESTAURO DI BEATRICE BARBAGALLO FIDENZA(PR) EMILIA ROMAGNA
- 4 CAM COSTRUZIONI SRL FIDENZA(PR) EMILIA ROMAGNA
- 5 COSTRUZIONI BARBIERI - SRL PARMA(PR) EMILIA ROMAGNA
- 6 DIFECH SRL PARMA(PR) EMILIA ROMAGNA
- 7 EDILSCAVI S.R.L. SALSOMAGGIORE TERME(PR) EMILIA ROMAGNA
- 8 EUREDIL SRL LANGHIRANO(PR) EMILIA ROMAGNA
- 9 F.D.F. DI FORNASARI SANTE LUIGI SRL PIANELLO VAL TIDONE(PC) EMILIA ROMAGNA
- 10 FALEGNAMERIA PICCININI ALFIO & FIGLI DI PICCININI ERNESTO E C. SNC VIANO(RE) EMILIA ROMAGNA
- 11 FONTANELLI COSTRUZIONI POLESINE ZIBELLO(PR) EMILIA ROMAGNA
- 12 REGGIO SYSTEM S.R.L. REGGIO NELL'EMILIA(RE) EMILIA ROMAGNA
- 13 TADDEI DAVOLI RESTAURO DIPINTI DI CHIARA DAVOLI REGGIO NELL'EMILIA(RE) EMILIA ROMAGNA
- 14 TEDALDI COSTRUZIONI SRL BARDI(PR) EMILIA ROMAGNA

**DATO ATTO** che alla data di scadenza per la presentazione delle offerte, 1 giugno 2020 ore 12:00, è pervenuta una sola offerta dell'operatore economico Costruzioni Barbieri, si è provveduto all'apertura della busta amministrativa per la verifica e approvazione della documentazione amministrativa; successivamente si è proceduto all'apertura della busta economica per la verifica e approvazione del modello offerta e dell'offerta economica;

**PRESO ATTO** della documentazione amministrativa e delle autodichiarazioni fornite dalla Ditta, le quali sono complete e rispondenti a quanto richiesto dalla Stazione Appaltante in sede di gara;

**CONSIDERATO** che dai controlli effettuati dalla Stazione Appaltante sull'operatore economico relativamente a quanto dichiarato ai sensi del DPR 445/2000 non risultano motivi ostativi alla stipula ma che la Stazione Appaltante si riserva in ogni momento di verificare il mantenimento dei predetti requisiti anche durante la fase esecutiva dell'appalto;

**CONSIDERATO** l'offerta economica formulata dall'operatore economico Costruzioni Barbieri appare congrua nonché rispondente alle esigenze della Pubblica Amministrazione;



Ministero  
per i beni e le  
attività culturali  
e per il turismo

Complesso Monumentale della Pilotta  
Piazzale della Pilotta 15, 43121 Parma Tel +39 0521 233309 (Centralino)  
PEC: [mbac-em-pil@mafeert.beniculturali.it](mailto:mbac-em-pil@mafeert.beniculturali.it)  
PEO: [em-pil@beniculturali.it](mailto:em-pil@beniculturali.it)







# *Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo*

DIREZIONE GENERALE MUSEI  
COMPLESSO MONUMENTALE DELLA PILOTTA

CONSIDERATO che la Ditta ha provveduto a presentare la documentazione prevista dall'art. 14 del Disciplinare, necessaria ai fini della stipula del contratto.

## **DISPONE**

- Di aggiudicare l'esecuzione della gara in oggetto all'operatore economico Costruzioni Barbieri SRL avente sede legale in VIA LANGHIRANO N. 59/A – PARMA (PR), Partita Iva e C.F. 01512280346, per il valore complessivo di € 39.766,95 oltre IVA al 10% e € 1.046,95 di oneri della sicurezza non soggetti al ribasso (oltre IVA al 10%), autorizzando la stipula della RdO tramite firma digitale sul MePa;
- Di svincolare, in ragione del ribasso offerto dalla Ditta, relativamente al punto A del Quadro Economico, € 10.618,80 (oltre Iva al 10%) dalle somme impegnate risultanti quadro economico approvato con Determina a Contrarre n. 852 del 05/12/2019, di talché la voce del Quadro Economico:
- **A OPERE** (gravante sull'articolo di bilancio 2.02.03.06.001/A Recupero, restauro, adeguamento e manutenzione straordinaria di beni immobili e allestimenti museali); passa da € 51.432,70 (iva al 10% esclusa) a € 40.813,90 (iva al 10% esclusa);
- **B SOMME A DISPOSIZIONE:**
  - o Fondo per funzioni tecniche interne ai sensi dell'art. 113, comma 3 d.lgs. 50/2016 (gravante sull'articolo di bilancio 2.02.03.05.001/A Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti) passa da € 977,22 a € 775,46 e contestualmente viene azzerata la voce del quadro economico relativa all'art. 113, comma 4, d.lgs. 50/2016 (fondo per acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali);
  - o Spese tecniche: Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione (gravante sull'articolo di bilancio 2.02.03.05.001/A Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti) passa da € 3.962,60 a € 1.113,49 IVA E ONERI DI LEGGE ESCLUSI in ragione dell'affidamento effettuato all'Arch. Stefano Ferri come da Determina Dirigenziale n. 151 del 19 febbraio 2020; Direzione lavori (gravante sull'articolo di bilancio 2.02.03.05.001/A Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti) passa da € 6.939,00 a € 1.949,86 IVA E ONERI DI LEGGE ESCLUSI in ragione dell'affidamento effettuato all'Arch. Stefano Ferri come da Determina Dirigenziale n. 151 del 19 febbraio 2020; Vengono lasciate invariate le somme impegnate relativamente a "Assicurazione, accertamenti, verifiche tecniche, collaudi, accatastamenti";
  - o IMPREVISTI (MAX 10%) (gravante sull'articolo di bilancio 2.02.03.06.001/A Recupero, restauro, adeguamento e manutenzione straordinaria di beni immobili e allestimenti museali) passa da € 4.869,68 (iva al 10% inclusa) a € 4.081,39 (IVA AL 10% INCLUSA);
- **C IVA SUI LAVORI E CASSA PREVIDENZIALE** il cui totale passa da € 8.468,05 a € 4.904,82 anche in considerazione del fatto che l'IVA relativa agli oneri per la sicurezza, inizialmente indicata al 22%, è stata legittimamente riportata al 10%;
- **Il complessivo importo economico impegnato passa da € 77.854,99 IVA (10%) ed Oneri inclusi a € 54.638,92 IVA (10%) e oneri inclusi, come da Quadro Economico allegato alla presente determina.**



Ministero  
per i beni e le  
attività culturali  
e per il turismo

Complesso Monumentale della Pilotta  
Piazzale della Pilotta 15, 43121 Parma Tel +39 0521 233309 (Centralino)  
PEC: [mbae-em-pil@maileerit.beniculturali.it](mailto:mbae-em-pil@maileerit.beniculturali.it)  
PEO: [em-pil@beniculturali.it](mailto:em-pil@beniculturali.it)





# *Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo*

DIREZIONE GENERALE MUSEI  
COMPLESSO MONUMENTALE DELLA PILOTTA

- Di disporre che il pagamento venga effettuato a seguito degli accertamenti in materia di pagamenti della PA ed al rispetto degli obblighi di cui all'art. 3 della legge 136/2010 e, comunque, previa presentazione di fatture, con cadenza bimestrale, debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale.

Il Direttore  
(*Simone Verde*)

Il Funzionario Amministrativo

(*Giuseppe Gentile*)



Ministero  
per i beni e le  
attività culturali  
e per il turismo

Complesso Monumentale della Pilotta  
Piazzale della Pilotta 15, 43121 Parma Tel +39 0521 233309 (Centralino)  
PEC: [mbae-em-pil@maiteert.beniculturali.it](mailto:mbae-em-pil@maiteert.beniculturali.it)  
PEO: [em-pil@beniculturali.it](mailto:em-pil@beniculturali.it)





# QUADRO ECONOMICO (definitivo)

## A) OPERE

### **Ripristino pavimentazione Deposito Palatina**

Importo lavori categoria OG2	€	39.766,95
oneri della sicurezza	€	1.046,95
<b>TOTALE A) OPERE</b>	<b>€</b>	<b>40.813,90</b>

## B) SOMME A DISPOSIZIONE

fondo per funzioni tecniche interne: RUP e dipendenti 80% (art. 113, c. 3, DLgs 50/2016)	€	775,46
fondo per acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali: fondo vincolato 20% (art. 113, c. 4, DLgs 50/2016)	€	-
assistenza archeologica	€	-
allacciamenti ai pubblici servizi	€	-
studio di fattibilità	€	-
spese tecniche (non comprese cassa previdenziale e IVA)	€	-
progetto preliminare, definitivo, esecutivo, CSP	€	-
coordinamento sicurezza in fase di progettazione PSC	€	-
coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	€	1.113,49
direzione lavori edili ed elettrici, assistenza giornaliera e contabilità	€	1.949,86
assicurazioni, accertamenti, verifiche tecniche, collaudi, accatastamenti	€	1.000,00
spese per pubblicità bando, inviti, comunicazioni (art. 80 DLgs 163/06)	€	-
accantonamento per adeguamento prezzi (art. 133, c. 3 e 4, DLgs 163/06)	€	-
Lavori per affidamento diretto (ex lavori in economia)	€	-
Imprevisti IVA inclusa (max 10%)	€	4.081,39
commissione giudicatrice	€	-
<b>TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€</b>	<b>8.920,20</b>
<b>TOTALE (A+B)</b>	<b>€</b>	<b>49.734,10</b>

## C) IVA SU LAVORI E CASSA PREVIDENZIALE

IVA 10% sui lavori	€	3.976,70
Iva sulle 22% spese tecniche	€	700,89
IVA su oneri sicurezza (10%)	€	104,70
IVA su lavori complementari (10%)	€	-
contributo previdenziale (4%)	€	122,53
<b>TOTALE C) IVA</b>	<b>€</b>	<b>4.904,82</b>
supporto al RUP	€	-
<b>TOTALE SUPPORTO RUP</b>		

**TOTALE PROGETTO (A+B+C) € 54.638,92**

